盐硝车间钢构及管道安全整改项目比价招标公告
盐硝厂散湿盐库2#湿盐皮带2012年8月投入使用，至今已使用10年。由于环境恶劣，目前主体结构部分腐蚀严重，皮带上卸料小车运行轨道支架多处锈蚀断裂，2022年11月上旬紧急采用角钢临时支撑以维持运行。鉴于该设备状况，盐硝厂申请对散湿盐库2号湿盐皮带进行整体更换整改。2号湿盐皮带支架全长65米，计划对支架、小车轨道及其他附属配件进行拆除更换，保证设备的正常运行。
一、工程量：                     
	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	措施部分
	
	
	

	1
	011703001001
	租用25T吊车
	材料吊运上楼和拆除材料下楼
	台班
	2.00

	2
	011705001001
	25T吊车进出场
	
	台次
	2.00

	3
	011707006001
	加厚防火刀刮布保护设施
	1.含主材
	m2
	220.00

	4
	011707006002
	加厚防火刀刮布保护设施
	2.重复利用，不含主材
	m2
	220.00

	
	
	拆除部分（均为保护性解体拆除）
	
	
	

	5
	030106005002
	固定式胶带输送机拆除
	1.输送长度:65m; 
2.输送机胶带宽度:800mm;
	台
	1.00

	6
	030106005001
	固定式胶带输送机拆除
	1.输送长度:11m; 
2.输送机胶带宽度:800mm;
	台
	1.00

	7
	030105001001
	轨道钢拆除
	1.型号:碳钢18kg型轨道钢，轨高90*底宽80*头宽40*腰厚10; 
2.固定方式:压板螺栓式; 
3.重量18.06kg/m;
	m
	120.00

	8
	030108001003
	电动机拆除
	1.质量:0.5t以内; 
2.型号:P=15kw; 
	台
	1.00

	9
	030408001002
	电力电缆拆除
	YJV22-1KV：3*50+1*16
	m
	85.00

	10
	030408002002
	控制电缆拆除
	1.型号:4芯;
	m
	115.00

	11
	030307005001
	设备支架拆除
	1.支架每组质量:0.5T以内;
	t
	5.0563

	12
	
	零星钢构件拆除
	1.单体质量:50kg以内;
	kg
	113.04

	13
	030307002001
	平台拆除
	
	t
	0.15

	14
	030307003001
	斜梯拆除
	
	t
	0.1691

	15
	011602001001
	混凝土构件拆除
	
	m3
	12.80

	16
	
	楼面运输建筑垃圾
	
	m3
	12.80

	17
	
	剔槽
	1.槽宽200mm，槽深150mm
	m
	4.00

	18
	
	汽车转运拆除钢材
	1.运距1km以内
	t
	8.9712

	
	
	重新制作安装部分
	
	
	

	19
	030106005003
	固定式胶带输送机
	1.输送长度:11m; 
2.输送机胶带宽度:800mm; 
3.利旧制作安装，不计主材。
	台
	1.00

	20
	030106005004
	固定式胶带输送机
	1.输送长度:65m; 
2.输送机胶带宽度:800mm; 
3.其中利旧制作安装不计主材，乙供主材另计。;
	台
	1.00

	21
	030106005005
	皮带接头胶接(普通带)
	1.输送机胶带宽度:800mm;
	个
	2.00

	22
	001
	调校皮带
	1.输送机胶带宽度:800mm;
	次
	2.00

	23
	030108001001
	电动机
	1.质量:0.5t以内; 
2.型号:P=15kw; 
3.含电机检查接线，调试; 
4.利旧安装不计主材。
	台
	1.00

	24
	030408001001
	电力电缆
	1.型号:YJV22-1KV：3*50+1*16; 
2.利旧安装，不计主材。
	m
	85.00

	25
	030408002001
	控制电缆
	1.型号:4芯; 
2.利旧安装，不计主材。;
	m
	115.00

	26
	
	尼龙滚筒
	1.型号：Φ89*305 
2.乙供主材
	个
	218.00

	27
	003
	尼龙滚筒
	1.型号:Φ89*950; 
2.乙供主材
	个
	23.00

	28
	006
	定制钢制槽型支架
	1.型号:配800mm宽的皮带架; 
2.乙供主材
	个
	54.00

	29
	
	定制轨道轮和轨道轴
	1.轮径:Φ630，轮宽:85mm; 
2.轴径:Φ90，轴长:1420mm; 
3.一轴配两轮为一套; 
3.乙供主材 
	套
	2.00

	30
	030105001004
	轨道钢制作安装
	1.型号:碳钢18kg型轨道钢，轨高90*底宽80*头宽40*腰厚10; 
2.固定方式:压板螺栓式; 
3.重量18.06kg/m; 
4.乙供主材;
	m
	112.00

	31
	030307005002
	设备支架制作安装
	1.材质:碳钢型钢; 
2.支架每组质量:0.5t; 
3.乙供主材
	t
	4.4324

	32
	002
	零星钢构件制作
	1.材质:碳钢中厚钢板; 
2.单体质量:50kg以内; 
3.乙供主材
	kg
	374.5078

	33
	
	零星钢构件安装
	1.材质:碳钢中厚钢板; 
2.单体质量:50kg以内; 
3.乙供主材
	
	374.5078

	34
	030307002002
	平台制作安装
	1.构造形式:花纹板平台; 
2.每组质量:0.5t以内; 
3.平台板材料:碳钢型钢; 
4.乙供主材
	t
	0.585

	35
	
	不锈钢化学螺栓Φ14*150
	1.乙供主材
	套
	168.00


施工工期： 招标人通知投标人进场施工之日起30天内完成。
资质要求：投标人必须提供营业执照、提供相应资质证明，具备建设行政主管部门核发的机电工程施工总承包叁级及以上资质、建筑工程施工总承包叁级及以上资质、单位法人代表签署的代理人授权委托书（附法人代表及代理人身份证复印件）。
竣工验收：施工方单位按照我单位要求将该项目完成并将现场整理整洁后，申请竣工验收，我单位组织相关人员进行竣工验收。

二、递交报价资料的要求及条件
1、按招标人要求，用最新营改增后2022定额，含9%税率的智多星造价软件进行编写，并加盖投标公司印章，填写报价函。
2、根据招标人提供清单工程量，投标人编制详尽的投标预算书，本工程不计取工程排污费；市场价格波动不调整材料价格。施工水、电由招标人提供，已在定额中扣除。
3、投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函必须盖单位公章，并与资格文件一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。
三、工期违约责任的划分：
    因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人适当延长工期，不承担投标人的经济损失。 
因投标人原因导致工期延误：
（1）逾期竣工的第一周到第二周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.1%；
（2）逾期竣工的第三周到第四周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.2%；
    （3）逾期竣工从第五周起，工期每延误一天罚款合同金额的0.5%。
因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的10% 。逾期竣工违约金的支付不能免除投标人继续履行合同的义务。
四、现场踏勘
1、建议投标方对施工现场进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行承担。
2、招标方向投标方提供的有关现场的资料和数据，是招标方现有的能使投标方利用的资料。招标方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。

五、询价采购审方式
1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。
   2、招标控制价：238954元。投标人报价函价格在招标控制价以下视为有效报价，在招标控制价以上则视为无效报价。
   3、有效报价由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。
六、报价资料递交地点和截止时间及比价方式
    1、综合评定资料递送地点及截止时间：参与比价招标的单位于2025年9月16日15时前将资料递交至湖南省湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。
2、比价方式及时间：①湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司相关规定成立评标小组②2025年9月16日15：00时，由工作人员现场拆封各单位报价资料，评标小组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果
3、中标方确定后，招标人通知中标方签订施工合同和安全协议。中标方接建设单位书面通知后，进场施工。
七、付款方式
合同签订后7个工作日内支付合同金额的30%预付款；待工程竣工验收合格后，支付至合同金额的75%；结算审计完成后支付至工程结算总价款的97%；余下的结算总价款3%作为质保金，质保期自工程竣工验收合格之日起一年，质保期满无质量问题且办理完质保验收手续后7日内一次性无息付清。每次付款乙方开具相应金额的增值税专用发票，税率9%。
八：其他   
1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司更据情况另行通知。
[bookmark: _GoBack]2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。  

              
 联系方式：陈先生  13786628587  
盐硝厂
2025年9月12日   











