盐硝厂多处安全隐患整改项目比价招标公告
盐硝厂生产区域内的钢结构设施及格栅板多年来持续运行，承受着高温、高湿及腐蚀性环境的影响。近期专项安全检查发现，厂区内多处关键设施出现严重安全隐患，直接威胁员工人身安全和生产稳定运行。为确保安全生产，防范安全事故发生，现盐硝厂对隐患点位进行集中整改。针对上述隐患，制定如下整改方案：
1.洗泥桶格栅板老化，需整体更换；
2.母液桶楼梯过道整体更换，精卤桶至卤水净化过道防腐加固；
3.盐硝二组离心机至增稠器平台格栅板钢构需处理，同时更换已被腐蚀楼梯；
4.盐硝二组27一44米层格栅板需加支撑，格栅板紧固件需加装；
5.重建新干燥车间后屋部分钢结构；
一、工程量
1、卤水净化车间钙镁泥过道格栅板更换
	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量

	1
	030307002001
	平台格栅板拆除
	1.拆除格栅板30*30*3
	t
	0.6454

	2
	030307002002
	平台格栅板制作安装
	1.含格栅板50*50*5主材
	t
	0.8875

	3
	001
	汽车转运1KM以内
	
	t
	0.69


2、 盐硝厂新干燥车间后屋钢结构更换
	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量

	
	
	措施部分
	
	
	

	1
	011701002001
	外脚手架
	1.搭设方式:钢管架 15m以内 双排; 
	m2
	168.00

	2
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	1.刀刮布保护
	m2
	48.00

	
	
	拆除部分
	
	
	

	3
	011607001001
	屋面塑钢瓦拆除
	
	m2
	93.5775

	4
	010606002001
	钢檩条拆除
	
	t
	0.5015

	5
	010606011003
	钢板天沟拆除
	
	t
	0.4243

	6
	001
	人工搬运400m
	
	t
	0.93

	7
	002
	建筑垃圾外运
	1.建筑垃圾外运5km，消纳费
	m3
	0.9358

	
	
	制作安装部分
	
	
	

	8
	031002002001
	水槽支架
	1.含碳钢型钢主材
	Kg
	39.585

	9
	004
	不锈钢化学螺栓Φ14
	
	套
	14.00

	10
	010606002002
	钢檩条
	1.制作安装碳钢檩条 
2.钢结构件运输 1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内
	t
	0.858

	11
	010606011002
	钢板天沟
	1.钢材品种、规格:3mm304不锈钢板（展开宽度750mm）;
	m
	23.85

	12
	010606013001
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格:304不锈钢; 
2.钢结构件运输 1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内
	t
	0.0419

	13
	010901001001
	塑钢瓦屋面
	1.塑钢瓦3mm
	m2
	93.58

	14
	005
	剔槽打胶
	1.先砖墙面剔槽再打密封胶
	m
	42.50

	15
	006
	脊瓦
	
	m
	30.00


3、 盐硝二组27m层以上钢构加焊支架
	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量

	
	
	措施项目
	
	
	

	1
	011701002001
	外脚手架
	1.钢管架 15m以内 双排
	m2
	288.00

	2
	011701002002
	移动脚手架
	
	m2
	80.00

	3
	
	脚手架搬运人工
	
	工日
	12.00

	4
	001
	50T吊车进出场
	
	次
	1.00

	5
	002
	50T吊车台班
	
	台班
	0.50

	6
	030307002001
	平台格栅板制作安装
	1.格栅板拆除及安装，无制作，不含主材
	t
	3.006

	7
	030307005001
	零星构件制作安装
	1.含碳钢型钢主材
	kg
	2653.20

	8
	003
	格栅板卡扣及安装费
	
	个
	150.00


4、 盐硝二组三楼盐离心机旁楼梯更换
	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量

	
	
	保护性拆除
	
	
	

	1
	030307003008
	斜梯拆除
	
	t
	0.7147

	2
	030307003009
	栏杆、扶手拆除
	
	t
	0.1861

	3
	031302004002
	人工转运400m
	
	t
	0.71

	
	
	制作安装
	
	
	

	4
	030307003010
	斜梯制作安装
	1.含碳钢型钢主材
	t
	0.6035

	5
	030307003011
	栏杆、扶手制作安装
	1.不含304不锈钢主材
	t
	0.158

	6
	030307003012
	栏杆、扶手制作安装
	1.含304不锈钢主材
	t
	0.1315

	7
	030307003013
	零星钢构制作安装
	1.含碳钢型钢主材
	kg
	266.712


5、 盐硝二组至卤水净化车间过道楼梯更换
	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量

	
	
	辅助措施
	
	
	

	1
	001
	25T吊车进出场
	
	次
	1.00

	2
	002
	25T吊车台班
	
	台班
	1.50

	3
	011701002001
	外脚手架
	1.搭设方式:从上往下搭设双排吊架;
	m2
	140.00

	4
	
	脚手架搬运人工
	
	工日
	9.00

	5
	003
	5T吊葫芦
	
	台班
	45.00

	6
	031002001002
	管道支架制作安装
	1.不计主材
	Kg
	244.104

	7
	031002001001
	管道支架拆除
	
	Kg
	244.104

	
	
	保护性拆除
	
	
	

	8
	030307002001
	格栅板平台拆除
	
	t
	0.8717

	9
	030307002002
	零星钢构件拆除
	
	kg
	729.63

	10
	030307003004
	斜梯、踏步拆除
	1.踏步材料:格栅板;
	t
	1.1145

	11
	030307003007
	栏杆、扶手拆除
	
	t
	0.2695

	12
	004
	人工转运400m
	
	t
	2.71

	
	
	制作安装
	
	
	

	13
	030307002004
	零星钢构制作安装
	1.含碳钢型钢主材
	kg
	705.51

	14
	030307002003
	平台格栅板制作安装
	1.含格栅板50*50*5主材
	t
	0.9206

	15
	030307003005
	斜梯、踏步制作安装
	1.含碳钢型钢主材
	t
	1.019

	16
	030307003006
	踏步格栅板制作安装
	1.含格栅板50*50*5主材
	t
	0.1685

	17
	030307003008
	栏杆、扶手制作安装
	1.材质304不锈钢，利旧安装，不含主材
	t
	0.2695


施工工期： 招标人通知投标人进场施工之日起30天内完成。
资质要求：投标人必须提供营业执照、提供相应资质证明，具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质、单位法人代表签署的代理人授权委托书（附法人代表及代理人身份证复印件）。
竣工验收：施工方单位按照我单位要求将该项目完成并将现场整理整洁后，申请竣工验收，我单位组织相关人员进行竣工验收。

二、递交报价资料的要求及条件
1、按招标人要求，用最新营改增后2022定额，含9%税率的智多星造价软件进行编写，并加盖投标公司印章，填写报价函。
2、根据招标人提供清单工程量，投标人编制详尽的投标预算书，本工程不计取工程排污费；市场价格波动不调整材料价格。施工水、电由招标人提供，已在定额中扣除。
3、投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函必须盖单位公章，并与资格文件一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。
三、工期违约责任的划分：
    因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人适当延长工期，不承担投标人的经济损失。 
因投标人原因导致工期延误：
（1）逾期竣工的第一周到第二周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.1%；
（2）逾期竣工的第三周到第四周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.2%；
    （3）逾期竣工从第五周起，工期每延误一天罚款合同金额的0.5%。
因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的10% 。逾期竣工违约金的支付不能免除投标人继续履行合同的义务。
四、现场踏勘
1、建议投标方对施工现场进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行承担。
2、招标方向投标方提供的有关现场的资料和数据，是招标方现有的能使投标方利用的资料。招标方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。
五、询价采购审方式
1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。
   2、招标控制价：199281元。投标人报价函价格在招标控制价以下视为有效报价，在招标控制价以上则视为无效报价。
   3、有效报价由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。
六、报价资料递交地点和截止时间及比价方式
    1、综合评定资料递送地点及截止时间：参与比价招标的单位于2025年10月29日15时前将资料递交至湖南省湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。
2、比价方式及时间：①湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司相关规定成立评标小组②2025年10月29日15：00时，由工作人员现场拆封各单位报价资料，评标小组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果
3、中标方确定后，招标人通知中标方签订施工合同和安全协议。中标方接建设单位书面通知后，进场施工。
七、付款方式
合同签订后7个工作日内支付合同金额的30%预付款；待工程竣工验收合格后，支付至合同金额的75%；结算审计完成后支付至工程结算总价款的97%；余下的结算总价款3%作为质保金，质保期自工程竣工验收合格之日起一年，质保期满无质量问题且办理完质保验收手续后7日内一次性无息付清。每次付款乙方开具相应金额的增值税专用发票，税率9%。
八：其他   
1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司更据情况另行通知。
2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。  
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